ДОГОВІР № 161
підряду на проведення проектних робіт

м. Дніпро «21 СЕР 2019 2019 р.

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, (надалі іменується "Замовник") в особі директора **Грицая Владислава Вікторовича**, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКОН КОМПАНІ»** в особі директора **Бондаренко Тетяни Корніївни**, з іншої сторони, уклали цей Договір підряду на проведення проектних робіт (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується виконати роботи: **ДК 021:2015 код 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Проведення оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності житлового будинку за адресою м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 7", та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту** (надалі іменується "документація"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити розроблену Підрядником документацію, відповідно до Постанови КМУ № 560 від 11.05.2011 року.

1.2. Строк розробки документації Підрядником починається з моменту набрання чинності цим Договором.

1.3. Строк передання документації Підрядником Замовнику становить 30 календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором.

1.4. Початок робіт починається з моменту підписання договору та діє до закінчення комплексу виконання робіт згідно календарного плану. Календарний план є невід'ємною частиною договору (додаток 1).

1.5. Замовник зобов'язується надати Підряднику необхідні для виконання робіт щодо розробки документації вихідні дані.

1.6. Завдання Замовника на виконання робіт щодо розробки документації за цим Договором готується Підрядником на підставі вихідних даних, наданих Замовником, і стає обов'язковим для Сторін з моменту його затвердження Замовником.

1.7. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), які вимагаються чинним законодавством України для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість робіт щодо розробки документації Підрядником становить: **406 853,78** грн. (чотириста шість тисяч вісімсот п'ятдесят три грн. 78 коп.) у тому числі ПДВ 20% - **67 808,96** грн. (шістдесят сім тисяч вісімсот вісім грн. 96 коп.).

2.2. Вартість проектної документації визначена на підставі кошторису на проектні роботи (додаток 3) та протоколу угоди договірної ціни на розробку проектної документації (додаток 2).

2.3. Оплата виконаних робіт щодо розробки документації Підрядником здійснюється Замовником протягом 90 календарних днів після завершення робіт та підписання Сторонами Акта приймання-передачі робіт, в межах кошторисних призначень та фактичного надходження коштів на рахунок Замовника.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов'язаний:

- надати Підряднику необхідні для проектування вихідні дані та затвердити підготовлене Підрядником завдання не пізніше 14 робочих днів;
- сплатити Підрядникові ціну робіт у порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- використовувати документацію виключно з метою складання проектно-кошторисної документації та не передавати її іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди Підрядника.

3.2. Підрядник зобов'язаний:

- розробити документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором, додержуючись вимог, що містяться у завданні Замовника та інших вихідних даних, наданих Замовником, а також спеціальних вказівок останнього та вимог, що звичайно ставляться до подібної документації;
- передати Замовникові документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- не передавати без згоди Замовника документацію іншим особам;
- гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за цим Договором документації;
- відповідати за недоліки документації та на вимогу Замовника безоплатно переробити документацію.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4.1. Після закінчення виконання Робіт Підрядник документацію Замовнику разом з Актом приймання-передачі документації та саму документацію у двох примірниках.

4.2. Замовник зобов'язаний прийняти подані Підрядником відповідно до п. 4.1 цього Договору документацію та Акт і протягом 7 календарних днів з дня отримання Акта приймання-передачі документації підписати його та повернути Підряднику один примірник.

4.3. В разі якщо виконані роботи щодо розробки документації не відповідають умовам цього Договору, Замовник має право протягом 10 календарних днів подати мотивовану відмову від приймання документації разом з проектом двостороннього акта з переліком доопрацювань, які потрібно виконати, та строків їх виконання.

4.4. Якщо у встановлені пп. 4.2 та 4.3 цього Договору строки Підрядник не отримує підписаний Замовником Акт приймання-передачі документації або його мотивовану відмову, документація вважається такою, що прийнята з додержанням усіх умов Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. За порушення Підрядником строків розробки документації (строків виконання етапів відповідних робіт) Підрядник сплачує Замовнику неустойку у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день затримки

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань сторонами.

7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Під форс-мажорними обставинами маються на увазі такі обставини, як війна, окупація, акти громадської непокори, стихійні лиха, акти державних органів влади, а також заблокування розрахункових рахунків Замовника органами КРУ, Державною виконавчою службою та іншими державними органами, які мають такі повноваження згідно вимог чинного законодавства.

8.2. У випадку виникнення таких обставин, виконання обов'язків, відповідно даного Договору, стає неможливе повністю або частково.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини виникли та перешкоджають водночас виконати свої обов'язки, то сторона, яка зазнала вплив таких обставин, звільняється від виконання обов'язків до зупинення дії вказаних форс-мажорних обставин, при умові письмового повідомлення іншої сторони про початок таких дій.
8.4. По закінченню дії форс-мажорних обставин сторона, яка була під впливом цих обставин, повідомляє іншу сторону.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.2. На момент укладення цього Договору Підрядник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків..
9.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
9.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
9.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

10. ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:
Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради
код ЄДРПОУ 38114671
49000 м. Дніпро
вул. Воскресенська, 16
р/р 35428132081823
Держказначейська служба України,
в м. Київ
МФО 820172

Директор _____ **Грицай В.В.**

ПІДРЯДНИК:
ТОВ «МарконКомпані»
м. Дніпро,
вул. Моніторна, буд.2, прим. 72
Р/р 26008300002544
ПАТАБ «Радабанк»
МФО 306500
код ЄДРПОУ 40123046
ІПН 401230408297

Директор _____ **Бондаренко Т.К.**

Додаток № 1
до договору № 161
від 21 СЕР 2019 2019р

«ПОГОДЖЕНО»:

Директор ТОВ «МарконКомпані»

Бондаренко Т.К.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Директор департаменту
житлового господарства ДМР

Грицай В.В.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

Найменування об'єкту:

ДК 021:2015 код 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Проведення оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності житлового будинку за адресою м. Дніпро, просп. Д. Яворницького 7)

Вид робіт	Термін виконання робіт (місяць, рік)	Вартість робіт, грн. (без ПДВ)	ПДВ грн.	Всього грн.
Розробка проектно-кошторисної документації		**339 044,82**	**67 808,96**	**406 853,78**

Додаток № 2
до договору № 161
від 21 СЕР 2019 2019р

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на розробку проектно кошторисної документації

ДК 021:2015 код 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Проведення оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності житлового будинку за адресою м. Дніпро, просп. Д. Яворницького 7)

Замовник: Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, (надалі "Замовник") в особі директора Грицая Владислава Вікторовича що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКОН КОМПАНІ» (надалі «Підрядник»), в особі директора Бондаренко Тетяни Корніївни, що діє на підставі Статуту , з іншої сторони, (разом – Сторони) засвідчуємо, що Сторонами була досягнута згода щодо вартості послуг з розробки проектно-кошторисної документації в сумі:

Всього вартість робіт (без ПДВ) – 339 044,82 грн
Крім того ПДВ - 67 808,96 грн
Разом - 406 853,78 грн

Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Підрядником та Замовником.

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДНИК:
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	**Товариство з обмеженою відповідальністю «МарконКомпані»**
Директор _____ **Грицай В.В.**	**Директор** _____ **Бондаренко Т.К.**

ДК 021:2015 код 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Проведення оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності житлового будинку за адресою м. Дніпро, просп. Д. Яворницького 7)

"Строительные Технологии - СМЕТА ПИР" версия 5.3.4 S/N:6 93_ССР_2

Додаток до Форма № 1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектні і вишукувальні роботи

Обстеження технічного стану житлового будинку за адресою: просп. Д. Яворницького, 7, м.Дніпро

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "МАРКОН КОМПАНІ"

(найменування проектної та вишукувальної організації)

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

(найменування організації-замовника)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект	Обстеження технічного стану житлового будинку за адресою: просп. Д. Яворницького, 7, м.Дніпро. Інженерно-геологічні вишукування.		122.86064		122.86064
2	Робочий проект	Технічний висновок по візуальному та інструментальному обстеженню будинку. Обміри будинку			216.18418	216.18418
	Разом			122.86064	216.18418	339.04482
	ПДВ 20%	(339 044,82) * 0,2				67.80896
	Всього з урахуванням ПДВ					406.85378

Всього за зведеним кошторисом: 406 853,78 (чотириста шість тисяч вісімсот п`ятдесят три гривні 78 коп.)

Директор _____ Бондаренко Т.К.

(підпис)

М.П.

"_____" _____ 20 ___

Форма № 2-П

КОШТОРИС № 1

на вишукувальні роботи

Обстеження технічного стану житлового будинку за адресою: просп. Д. Яворницького, 7, м.Дніпро. Інженерно-геологічні вишукування.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "МАРКОН КОМПАНІ"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
	Розділ №1 - Польові роботи	Розділ №1		
1	Ударно-канатне буріння: категорія породи II, кінцева глибина свердловини 40 м, початковий діаметр буріння 168 мм Розрахунковий показник: 80 (1 м)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4 табл. 4-186 п.7-1 Ц=11,00; Розр.показ.: Х=80 Коефіцієнти: К1=1,50 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2). Користувацькі коефіцієнти: К2=31,05 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).	(Ц * Х) * К1 * К2 (11,00 * 80,00) * 1,5 * 31,05	40986.00
2	Відбір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень: глибина відбору понад 20 до 30 м з бурових свердловин (зв'язні ґрунти) Розрахунковий показник: 10 (1 моноліт)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4 табл. 4-246 п.3 Ц=16,00; Розр.показ.: Х=10 Коефіцієнти: К1=1,50 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2). Користувацькі коефіцієнти: К2=31,05 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).	(Ц * Х) * К1 * К2 (16,00 * 10,00) * 1,5 * 31,05	7452.00
	Разом по розділу			48438.00
	Розділ №2 - Лабораторні роботи	Розділ №2		
3	Комплексні дослідження і окремі визначення глинистих ґрунтів. Об'ємна вага і вологість Розрахунковий показник: 50 (1 зразок)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4 табл. 4-295 п.1 Ц=3,00; Розр.показ.: Х=50 Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). Користувацькі коефіцієнти: К2=29,70 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).	(Ц * Х) * К1 * К2 (3,00 * 50,00) * 1,21 * 29,7	5390.55
4	Комплексні дослідження і окремі	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4	(Ц * Х) * К1 * К2	9343.62

1	2	3	4	5
	визначення глинистих ґрунтів. Консистенція при непорушеній структурі Розрахунковий показник: 50 (1 зразок)	табл. 4-295 п.3 Ц=5,20; Розр.показ.: Х=50 Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). Користувацькі коефіцієнти: К2=29,70 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).	(5,20 * 50,00) * 1,21 * 29,7	
5	Комплексні дослідження і окремі визначення глинистих ґрунтів. Скорочений комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів. Показники стислості і супутні визначення при компресійних випробуваннях по одній гілці з навантаженнями до 6 кгс/см2 (або визначення просідання) Розрахунковий показник: 22 (1 зразок)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4 табл. 4-295 п.13 Ц=29,00; Розр.показ.: Х=22 Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). Користувацькі коефіцієнти: К2=29,70 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).	(Ц * Х) * К1 * К2 (29,00 * 22,00) * 1,21 * 29,7	22927.81
6	Комплексні дослідження ґрунтів, земель. Аналіз водного витягу з визначенням суми натрію і калія за різницею Розрахунковий показник: 3 (1 зразок)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4 табл. 4-299 п.1 Ц=9,50; Розр.показ.: Х=3 Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). Користувацькі коефіцієнти: К2=29,70 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).	(Ц * Х) * К1 * К2 (9,50 * 3,00) * 1,21 * 29,7	1024.20
7	Хімічні аналізи води. Повний аналіз води для інженерно-геологічних цілей Розрахунковий показник: 3 (1 проба)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4 табл. 4-299 п.88 Ц=14,00; Розр.показ.: Х=3 Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). Користувацькі коефіцієнти: К2=29,70 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).	(Ц * Х) * К1 * К2 (14,00 * 3,00) * 1,21 * 29,7	1509.35
	Разом по розділу			40195.53
	Розділ №3 - Камеральні роботи	Розділ №3		
8	Камеральна обробка матеріалів інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань. Бурові свердловини і гірничі виробки (Категорія складності II) Розрахунковий показник:	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4 табл. 4-309 п.1-2 Ц=3,50; Розр.показ.: Х=80 Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).	(Ц * Х) * К1 * К2 (3,50 * 80,00) * 1,21 * 29,7	10062.36

1	2	3	4	5
	80 (1 м виробки)	Користувацькі коефіцієнти: К2=29,70 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).		
9	Польові дослідні інженерно-геологічні дослідження ґрунтів (20% від вартості польових робіт по табл.246-256)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4 табл. 4-310 п.6 Ц= (240 * 0,2) Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). Користувацькі коефіцієнти: К2=29,70 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).	Ц * К1 * К2 (240 * 0,2) * 1,21 * 29,7	1724.98
10	Складання інженерно-геологічного і гідрогеологічного звітів. Вартість камеральних робіт (інженерно-геологічних, гідрогеологічних тощо) до 10 тис. крб.	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4 табл. 4-311 п.1 Ц= (396,88 * 0,15 * 1) Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). Користувацькі коефіцієнти: К2=29,70 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3. Наказ №334 від 24,09.2018г.).	Ц * К1 * К2 (396,88 * 0,15 * 1) * 1,21 * 29,7	2139.40
	Разом по розділу			13926.74
	Разом за кошторисом			102560.27
	Надбавка до кошторисної вартості вишукувань з урахуванням коефіцієнту 1.08 за таблицею 3, п.1 Позиції: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;	Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, таблиця 3)	102 560,27 * (1,08 - 1)	8204.82
	Витрати по внутрішньому транспорту Відстань: 4 км. Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.: 1560	Зб. цін на вишук. роботи табл.4 (до 5 км, до 5 тис.руб.) Відсот. витрат = 7 К1=1,25 (ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.) Ч.1, Загальні положення, п.8).	(48 438 * 7 / 100) * 1,25	4238.33
	Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування	Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, п.14)	(102 560,27 + 4 238,33 + 8 204,82) * 0,05	5750.17
	Витрати на організацію та ліквідацію вишукувань	Зб. цін на вишук. роботи. для кап буд. 82р Табл 6 (геол. понад 10 до 100 тис. руб., орг: 2,2%; ликв: 1,8%)	(48 438 + 4 238,33) * 2,2 / 100 + (48 438 + 4 238,33) * 1,8 / 100	2107.05
	Всього			122860.64

Всього за кошторисом: 122 860,64 (сто двадцять дві тисячі вісімсот шістдесят гривень 64 коп.)

Директор _____ Бондаренко Т.К.
(підпис)

М.П.

Додаток до Форма № 2-П

КОШТОРИС № 2

на проектні роботи

Обстеження технічного стану житлового будинку за адресою: просп. Д. Яворницького, 7, м.Дніпро. Технічний висновок по візуальному та інструментальному обстеженню будинку. Обміри будинку

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "МАРКОН КОМПАНІ"

Найменування організації-замовника: Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Ознайомлення з об'єктом, аналіз завдання і вихідних даних, складання кошторисно-договірної документації при вартості робіт від 200 до 500 тис. грн Розрахунковий показник: 1 (один договір)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 30 п.1-5 Поправки: П1=0,50 (Будівельний об'єм понад 5000 -10000 включно м3. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1) П2=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3)	(7,00 * (1 + 0,5 + 0,3)) * 1,00 * 1 350,00	17010.00
	Розділ №1 - Візуальні та інструментальні обстеження	Розділ №1		
2	Обстеження для визначення технічного стану конструкцій. Група складності робіт 2. Будівлі багатоповерхові. Розрахунковий показник: 87,70 (100 м3 будівельного об'єму)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 7 п.2-2 Поправки: П1=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3) П2=0,50 (Будівельний об'єм понад 5000 -10000 включно м3. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1)	(1,03 * (1 + 0,3 + 0,5) * 0,444) * 87,70 * 1 350,00	97459.92
	Коеф. по видам конструктивних елементів: 0,444			
3	Визначення параметрів армування та захисного шару бетону магнітним методом Розрахунковий показник: 1 (одна конструкція)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 14 п.5 Поправки: П1=0,50 (Будівельний об'єм понад 5000 -10000 включно м3.	(1,40 * (1 + 0,5 + 0,3)) * 1,00 * 1 350,00	3402.00

1	2	3	4	5
		СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1) П2=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3)		
4	Визначення міцності бетону в бетонних та залізобетонних конструкціях ультразвуковими або механічними приладами, лінійні конструкції завдовжки: до 6 м Розрахунковий показник: 4 (одна конструкція)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 14 п.1-А-1 Поправки: П1=0,50 (Будівельний об'єм понад 5000 -10000 включно м3. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1) П2=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3)	(0,63 * (1 + 0,5 + 0,3)) * 4,00 * 1 350,00	6123.60
5	Визначення міцності конструкцій ультразвуковими приладами: кам'яна кладка Розрахунковий показник: 3 (10 м2 поверхні випробувань)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 14 п.2-2 Поправки: П1=0,50 (Будівельний об'єм понад 5000 -10000 включно м3. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1) П2=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3)	(0,60 * (1 + 0,5 + 0,3)) * 3,00 * 1 350,00	4374.00
6	Оформлення науково-технічного звіту про виконану роботу Розрахунковий показник: 50 (одна сторінка формату А4)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 30 п.9 Поправки: П1=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3) П2=0,50 (Будівельний об'єм понад 5000 -10000 включно м3. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1)	(0,25 * (1 + 0,3 + 0,5)) * 50,00 * 1 350,00	30375.00
	Разом по розділу			141734.52
	Розділ №2 - Обміри	Розділ №2		
7	Обміри будівель з однотипними конструкціями для складання обмірних креслень. Група складності	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 21 п.2-2 Поправки:	(0,66 * (1 + 0,3 + 0) * 0,4578) * 87,70 * 1 350,00	46504.66

1	2	3	4	5
	робіт 2. Будівлі багатоповерхові. Розрахунковий показник: 87,70 (100 м3 будівельного об'єму)	П1=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3) П2=0,00 (Будівельний об'єм понад 20000 м3. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1)		
	Коеф. по видам конструктивних елементів: 0,4578			
8	Составление чертежей по обмерным эскизам. Планы этажей повторяющиеся Розрахунковий показник: 1 (один лист формата А1)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 24 п.2 Поправки: П1=0,50 (Будівельний об'єм понад 5000 -10000 включно м3. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1) П2=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3)	(1,30 * (1 + 0,5 + 0,3)) * 1,00 * 1 350,00	3159.00
9	Составление чертежей по обмерным эскизам. Разрезы Розрахунковий показник: 1 (один лист формата А1)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 24 п.7 Поправки: П1=0,50 (Будівельний об'єм понад 5000 -10000 включно м3. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1) П2=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3)	(1,90 * (1 + 0,5 + 0,3)) * 1,00 * 1 350,00	4617.00
10	Составление чертежей по обмерным эскизам. Фасады Розрахунковий показник: 1 (один лист формата А1)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 24 п.5 Поправки: П1=0,50 (Будівельний об'єм понад 5000 -10000 включно м3. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 1) П2=0,30 (Категорія складності 3. Архітектурно і технічно складні об'єкти.. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Табл. 2. п.3)	(1,30 * (1 + 0,5 + 0,3)) * 1,00 * 1 350,00	3159.00
	Разом по розділу			57439.66
	Разом за кошторисом			216184.18

Всього за кошторисом: 216 184,18 (двісті шістнадцять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 18 коп.)

Директор _____ Бондаренко Т.К.
(підпис)

М.П.

"_____" _____ 20 ___