

11/09/19

ДОГОВІР № 38
підряду на проведення проектних робіт **28 БЕР 2019**

м. Дніпро

« _____ »

2019 р.

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, (надалі іменується "Замовник") в особі директора Грицяя Владислава Вікторовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліфтмонтажмеханіка», в особі директора Серьогіна В.Є., з іншої сторони, уклали цей Договір підряду на проведення проектних робіт (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується виконати роботи: ДК 021:2015 код 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро", та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту, перелік яких зазначений в Додатку № 4, який є невід'ємною частиною цього Договору (надалі іменується "документація"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити розроблену Підрядником документацію, відповідно до Постанови КМУ № 560 від 11.05.2011 року.
- 1.2. Строк розробки документації Підрядником починається з моменту набрання чинності цим Договором.
- 1.3. Строк передання документації Підрядником Замовнику становить 30 календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором.
- 1.4. Початок робіт починається з моменту підписання договору та діє до закінчення комплексу виконання робіт згідно календарного плану. Календарний план є невід'ємною частиною договору (додаток 1).
- 1.5. Замовник зобов'язується надати Підряднику необхідні для виконання робіт щодо розробки документації вихідні дані.
- 1.6. Завдання Замовника на виконання робіт щодо розробки документації за цим Договором готується Підрядником на підставі вихідних даних, наданих Замовником, і стає обов'язковим для Сторін з моменту його затвердження Замовником.
- 1.7. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), які вимагаються чинним законодавством України для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Загальна вартість робіт щодо розробки документації Підрядником становить: **190738,80** грн. (Сто дев'яносто тисяч сімсот тридцять вісім гривень 80 коп.) без ПДВ.
- 2.2. Вартість проектної документації визначена на підставі кошторису на проектні роботи (додаток 3) та протоколу угоди договірної ціни на розробку проектної документації (додаток 2).
- 2.3. Оплата виконаних робіт щодо розробки документації Підрядником здійснюється Замовником протягом 90 календарних днів після завершення робіт та підписання Сторонами Акта приймання-передачі робіт, в межах кошторисних призначень та фактичного надходження коштів на рахунок Замовника.

3. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов'язаний:

- надати Підряднику необхідні для проектування вихідні дані та затвердити підготовлене Підрядником завдання не пізніше 14 робочих днів;
- сплатити Підрядникові ціну робіт у порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- використовувати документацію виключно з метою складання проектно-кошторисної документації та не передавати її іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди Підрядника.

3.2. Підрядник зобов'язаний:

- розробити документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором, додержуючись вимог, що містяться у завданні Замовника та інших вихідних даних, наданих Замовником, а також спеціальних вказівок останнього та вимог, що звичайно ставляться до подібної документації;
- передати Замовникові документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- не передавати без згоди Замовника документацію іншим особам;
- гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за цим Договором документації;
- відповідати за недоліки документації та на вимогу Замовника безоплатно переробити документацію.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

- 4.1. Після закінчення виконання Робіт Підрядник документацію Замовнику разом з Актом приймання-передачі документації та саму документацію у двох примірниках.
- 4.2. Замовник зобов'язаний прийняти подані Підрядником відповідно до п. 4.1 цього Договору документацію та Акт і протягом 7 календарних днів з дня отримання Акта приймання-передачі документації підписати його та повернути Підряднику один примірник.
- 4.3. В разі якщо виконані роботи щодо розробки документації не відповідають умовам цього Договору, Замовник має право протягом 10 календарних днів подати мотивовану відмову від приймання документації разом з проектом двостороннього акта з переліком доопрацювань, які потрібно виконати, та строків їх виконання.
- 4.4. Якщо у встановлені пп. 4.2 та 4.3 цього Договору строки Підрядник не отримує підписаний Замовником Акт приймання-передачі документації або його мотивовану відмову, документація вважається такою, що прийнята з додержанням усіх умов Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

- 5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
- 5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
- 5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи неосторожності).
- 5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
- 5.2. За порушення Підрядником строків розробки документації (строків виконання етапів відповідних робіт) Підрядник сплачує Замовнику неустойку у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день затримки

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

- 7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань сторонами.
- 7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
- 7.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
- 7.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Під форс-мажорними обставинами маються на увазі такі обставини, як війна, окупація, акти громадської непокорності, стихійні лиха, акти державних органів влади, а також заблокування розрахункових рахунків Замовника органами КРУ, Державною виконавчою службою та іншими державними органами, які мають такі повноваження згідно вимог чинного законодавства.

8.2. У випадку виникнення таких обставин, виконання обов'язків, відповідно даного Договору, стає неможливе повністю або частково.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини виникли та перешкоджають водночас виконати свої обов'язки, то сторона, яка зазнала вплив таких обставин, звільняється від виконання обов'язків до зупинення дії вказаних форс-мажорних обставин, при умові письмового повідомлення іншої сторони про початок таких дій.

8.4. По закінченню дії форс-мажорних обставин сторона, яка була під впливом цих обставин, повідомляє іншу сторону.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, глумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. На момент укладення цього Договору Підрядник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків..

9.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

10. ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

код ЄДРПОУ 38114671
49000 м. Дніпро

вул. Воскресенська, 10
р/р 35422116081823
Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820007

Директор Грицак В.В.




ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Ліфтмонтажмеханіка»

код ЄДРПОУ 41119968
адреса: 49000 м. Дніпро
вул. Кам'янська, буд.36
р/р 26005050275913

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 30500900

Директор Сербогін В.Є.



Додаток № 1
до договору № 38
від 28 бер 2019 2019 рік

«ПОГОДЖЕНО»
Директор ТОВ «Ліфтінгажмеханіка»



Сербогін В.Є.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор департаменту



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"

Вид робіт	Термін виконання робіт (місяць, рік)	Вартість робіт, грн. (без ПДВ)	Всього, грн.
Розробка проектно-кошторисної документації	<i>березень - грудень 2019</i>	190738,80	190738,80

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на розробку проектної документації

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"

Замовник: Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (далі – Замовник), в особі директор департаменту Грицай Владислав Вікторович, що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліфтомонтажмеханіка», в особі директора Серьогіна В.Є., що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони (разом – Сторони), засвідчуємо що Сторонами була досягнута згода щодо вартості послуг з розробки проектної документації в сумі:

Всього вартість робіт – 190 738,80 грн. (без ПДВ)

Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Підрядником та Замовником.

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровської міської ради

Директора департаменту

Грицай В.В.



ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтомонтажмеханіка»



Серьогін В.Є.

Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи та кошториси

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"

№ п/п	Характеристика підприємства будівлі, споруди або виду робіт	Кількість	№ частин, глав, таблиць і пунктів вказівок до розділів збірника цін на проектні та вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (тис.грн.)
1	2		3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"	1	Збірник цін. Табл. 39-5 п.11. Табл. 39-7 п.3 K ₁ =1,2 – Робочий проект. K ₂ =11,27 – Мінрегіонбуд №297 від 01.07.2009 р. K ₃ =0,55 табл.39-Б п.11 K ₄ =8% - об'єм прив'язки	(16876+101x200)x 1,2x11,27x 0,55x0,08	23842,35
2	ВСЬОГО	8			190738,80


ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровської міської ради

Директора департаменту

Піщай В.В.



ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтмонтажмеханіка»

Директор



Серьогін В.С.

Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи та кошториси

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфту, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Кедріна, 51, реєстраційний №60705Д на 16 зупинок, пасажирський в/п 320 кг"

№ п/п	Характеристика підприємства будівлі, споруди або виду робіт	Кількість	№ частин, глав, таблиць і пунктів вказівок до розділів збірника цін на проектні та вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (тис.грн.)
1	2		3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"	1	Збірник цін. Табл. 39-5 п.11. Табл. 39-7 п.3 K ₁ =1,2 – Робочий проєкт. K ₂ =11,27 – Мінрегіонбуд №297 від 01.07.2009 р. K ₃ =0,55 табл.39-Б п.11 K ₄ =8% - об'єм прив'язки	(16876+101x200)x 1,2x11,27x 0,55x0,08	23842,35
2	ВСЬОГО	1			23842,35

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровської міської ради

Директора департаменту

Грицай В.В.



ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтмонтажмеханіка»

Директор



Серогін В.Є.

Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи та кошториси

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфту, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 24А, бл. 7, реєстраційний №1734пм на 9 зупинок, пасажирський в/п 320 кг"

№ п/п	Характеристика підприємства будівлі, споруди або виду робіт	Кількість	№ частин, глав, таблиць і пунктів вказівок до розділів збірника цін на проектні та вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (тис.грн.)
1	2		3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"	1	Збірник цін. Табл. 39-5 п.11. Табл. 39-7 п.3 К ₁ =1,2 – Робочий проект. К ₂ =11,27 – Мінрегіонбуд №297 від 01.07.2009 р. К ₃ =0,55 табл.39-Б п.11 К ₄ =8% - об'єм прив'язки	(16876+101x200)x 1,2x11,27x 0,55x0,08	23842,35
2	ВСЬОГО	1			23842,35

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровської міської ради

Директора департаменту



Грицай В.В.

ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтмонтажмеханіка»

Директор



Серьогін В.Є

Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи та кошториси

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфту, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 20 реєстраційний №53656 на 9 зупинок, пасажирський в/п 350 кг"

№ п/п	Характеристика підприємства будівлі, споруди або виду робіт	Кількість	№ частин, глав, таблиць і пунктів вказівок до розділів збірника цін на проектні та вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (тис.грн.)
1	2		3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"	1	Збірник цін. Табл. 39-5 п.11. Табл. 39-7 п.3 K ₁ =1,2 – Робочий проект. K ₂ =11,27 – Мінрегіонбуд №297 від 01.07.2009 р. K ₃ =0,55 табл.39-Б п.11 K ₄ -8% - об'єм прив'язки	(16876+101x 200)x 1,2x11,27x 0,55x0,08	23842,35
2	ВСЬОГО	1			23842,35

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровської міської ради

Директора департаменту



Вісник В.В.

ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтмонтажмеханіка»

Директор



Серьогін В.Є

Зведений кошторис на проєктні та вишукувальні роботи та кошториси

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфту, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Кедріна, 38, реєстраційний №60160 на 16 зупинок, пасажирський в/п 320 кг"

№ п/п	Характеристика підприємства будівлі, споруди або виду робіт	Кількість	№ частин, глав, таблиць і пунктів вказівок до розділів збірника цін на проєктні та вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (тис.грн.)
1	2		3	4	5
1	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"	1	Збірник цін. Табл. 39-5 п.11. Табл. 39-7 п.3 K ₁ =1,2 – Робочий проєкт. K ₂ =11,27 – Мінрегіонбуд №297 від 01.07.2009 р. K ₃ =0,55 табл.39-Б п.11 K ₄ =8% - об'єм прив'язки	(16876+101x200) x 1,2x11,27x 0,55x0,08	23842,35
2	ВСЬОГО	1			23842,35

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровської міської ради


Директор департаменту
Григай В.В.



ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтмонтажмеханіка»

Директор



Сеньогін В.Є

Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи та кошториси

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфту, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, 9 реєстраційний №63450 на 16 зупинок, пасажирський в/п 320 кг"

№ п/п	Характеристика підприємства будівлі, споруди або виду робіт	Кількість	№ частин, глав, таблиць і пунктів вказівок до розділів збірника цін на проектні та вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (тис.грн.)
1	2		3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"	1	Збірник цін. Табл. 39-5 п.11. Табл. 39-7 п.3 K ₁ =1,2 – Робочий проект. K ₂ =11,27 – Мінрегіонбуд №297 від 01.07.2009 р. K ₃ =0,55 табл.39-Б п.11 K ₄ =8% - об'єм прив'язки	(16876+101x200)x 1,2x11,27x 0,55x0,08	23842,35
2	ВСЬОГО	1			23842,35

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровська міська рада


Директора Департаменту



ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтмонтажмеханіка»

Директор



Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи та кошториси

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфту, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: м. Дніпро, ж/м Покровський, 5Т реєстраційний №64276 на 16 зупинок, пасажирський в/п 320 кг"

№ п/п	Характеристика підприємства будівлі, споруди або виду робіт	Кількість	№ частин, глав, таблиць і пунктів вказівок до розділів збірника цін на проектні та вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (тис.грн.)
1	2		3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"	1	Збірник цін. Табл. 39-5 п.11. Табл. 39-7 п.3 K ₁ =1,2 – Робочий проект. K ₂ =11,27 – Мінрегіонбуд №297 від 01.07.2009 р. K ₃ =0,55 табл.39-Б п.11 K ₄ =8% - об'єм прив'язки	(16876+101x200)x 1,2x11,27x 0,55x0,08	23842,35
2	ВСЬОГО	1			23842,35

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровської міської ради

Директора департаменту




Грицай В.В.

ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтмонтажмеханіка»

Директор



Сосногін В.Є

Додаток №3
до Договору № 38
від 28 БЕР 2019 2019 р.

Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи та кошториси

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфту, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Семафорна, 34Д, реєстраційний №59205 на 9 зупинок, пасажирський в/п 320 кг"

№ п/п	Характеристика підприємства будівлі, споруди або виду робіт	Кількість	№ частин, глав, таблиць і пунктів вказівок до розділів збірника цін на проектні та вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (тис.грн.)
1	2		3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"	1	Збірник цін. Табл. 39-5 п.11. Табл. 39-7 п.3 К ₁ =1,2 – Робочий проект. К ₂ =11,27 – Мінрегіонбуд №297 від 01.07.2009 р. К ₃ =0,55 табл.39-Б п.11 К ₄ =8% - об'єм прив'язки	(16876+101x200)x 1,2x11,27x 0,55x0,08	23842,35
2	ВСЬОГО	1			23842,35

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровської міської ради

Директора департаменту



Грицай В.В.

ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтомонтажмеханіка»

Директор



Серьогін В.Є

Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи та кошториси

Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфту, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 4, бл. 4 реєстраційний №61125 на 9 зупинок, пасажирський в/п 320 кг"

№ п/п	Характеристика підприємства будівлі, споруди або виду робіт	Кількість	№ частин, глав, таблиць і пунктів вказівок до розділів збірника цін на проектні та вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (тис.грн.)
1	2		3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"	1	Збірник цін. Табл. 39-5 п.11. Табл. 39-7 п.3 K ₁ =1,2 – Робочий проект. K ₂ =11,27 – Мінрегіонбуд №297 від 01.07.2009 р. K ₃ =0,55 табл.39-Б п.11 K ₄ =8% - об'єм прив'язки	(16876+101x200)x 1,2x11,27x 0,55x0,08	23842,35
2	ВСЬОГО	1			23842,35

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровська міська рада

Директора департаменту



Григорук В.В.

ПІДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтмонтажмеханіка»

Директор



Сольогін В.Є

ПЕРЕЛІК АДРЕС

на Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт ліфтів, що становить складову частину житлових будинків м. Дніпро"


№ з/п	Адреса	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (грн.)
1	вул. Кедріна, 51	роботи	1	23842,35
2	вул. Будівельників, 20	роботи	1	23842,35
3	вул. Кедріна, 38	роботи	1	23842,35
4	вул. Робоча, 24А бл. 7	роботи	1	23842,35
5	пров. Парусний, 9	роботи	1	23842,35
6	ж/м Покровський, 5Т	роботи	1	23842,35
7	вул. Семафорна, 34Д	роботи	1	23842,35
8	вул. Космонавтів, 4 бл. 4	роботи	1	23842,35
	ВСЬОГО		8	190 738,80

ЗАМОВНИК

Департамент житлового господарства

Дніпровської міської ради

Директора департаменту




Грицай В.В.

ІПДРЯДНИК

ТОВ «Ліфтомонтажмеханіка»

Директор



Серьогін В.Є.